

# SEEDF



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer**  
**Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional**  
**Coordenação de Infraestrutura**  
**Diretoria de Arquitetura**  
Gerência de Orçamento de Obras

## **PLANILHA ESTIMATIVA**

(Conforme Lei 8.666, Artigo 40, Parágrafo 2º, Inciso II)

**ESTIMATIVA Nº:** 35/2013 - ATUALIZADA (2016)

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA PARA CESSAR A INTRUSÃO DO GÁS METANO (SISTEMA SVE - SOIL VAPOR EXTRATION), NO TERRENO QUE ABRIGA A ESCOLA CLASSE 01 DA ESTRUTURAL

**LOCAL:** AV. CENTRAL - ÁREA ESPECIAL S/Nº - ESTRUTURAL - RA-XXV - SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO/DF

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** ETAPA 01: 90 (NOVENTA) DIAS  
ETAPA 02: 365 (TREZENTOS E SESENTA E CINCO) DIAS

**DATA:** FEVEREIRO/2016

**ORÇAMENTISTA:** ENGº DARLAN PASTORINI PEREIRA                      MATRÍCULA: 219.791-X  
CREA: 12993/D-DF

**AUTOR(A) PROJETO:** ENGº ANTONIO JOSÉ LIMA CAVAINAC                      MATRÍCULA: 45.769-8  
CREA: 8310083305/D-RJ

### **ESTIMATIVAS REFERENTES À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS**

#### **1 - ESTIMATIVA DA ETAPA 01 - Implantação do Sistema SVE - Soil Vapor Extration**

TOTAL DA ETAPA 01 (S/ BDI) .....	R\$	265.734,52
BDI (29,48 %) .....	R\$	78.338,54
<b>TOTAL GERAL DA ETAPA 01 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>344.073,06</b>

#### **2 - ESTIMATIVA DA ETAPA 02 - Monitoramento Técnico do Sistema de Remediação, Monitoramento dos Gases e Emissão de Relatórios de Acompanhamento Fornecidos pela Contratada**

TOTAL DA ETAPA 02 (S/ BDI) .....	R\$	125.034,64
BDI (25,98 %) .....	R\$	36.860,21
<b>TOTAL GERAL DA ETAPA 02 .....</b>	<b>R\$</b>	<b>161.894,85</b>

**TOTAL GERAL PARA LICITAR (ETAPA 01 + ETAPA 02) ..... R\$ 505.967,91**